



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อังค์การบริหารส่วนตำบลบางคลานา อำเภอ

ที่ บก. ๘๕๙๐๓/....

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาจิตวิหาร ที่ทำการ อบต.บางคลานา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคลานา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประจำการก่อสร้างที่ทำการ อบต. บ้าน ๑ ชุด
๑.เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่างอังค์การบริหารส่วนตำบลบางคลานา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ศาลาจิตวิหาร ที่ทำการ อบต. บ้าน ๑ โดยทำการก่อสร้างศาลาจิตวิหาร ที่ทำการ อบต. บ้าน ๑ ตามรายละเอียดที่
อบต. บ้าน ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลางโดยยึดหลักเกณฑ์การประมูล
ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางระดับอำเภอต่อไปนี้ ราคาวัสดุของสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครศรี
ธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าแรงงานค่าดำเนินการของรวมบัญชีกล่างและราคาน้ำมันเฉลี่ยติดลบ
๔๗.๕๐ บาทต่อดิตร ณ. อำเภอเมืองฯ เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางโดยประกันผู้ประกอบการค้าก่อ
สร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ที่ส่งมาด้วยพร้อม
นี้แล้ว

๓.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ กำหนดจำนวนแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน และกำหนดยืนราคา ๑๐ วัน

๓.๓ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดซื้อในราคากันย์ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายสิตินาช ยุตจนา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเชญรุ่ง ดูมานะตุน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศักดา พาดเผด)

กรรมการ

พัฒนาฯ

ลงชื่อ

(นางจันทร์ กานนกภรณ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางคล้า

จันทร์ กานนกภรณ์

ลงชื่อ

(นายอัยยวรรทัย ศรีเจริญ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบางคล้า

บันทึกคณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลาง
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ท้าทาย อบต.บางคล้า
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.บางคล้า อ.เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคล้า อ.เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามคำสั่งของศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบางคล้า ที่ ๓๖๗/๙๘๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลางโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ท้าทาย อบต.บางคล้า งบประมาณทั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

บันทึกของศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบางคล้าจะดำเนินการขึ้นจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวตามคณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยการประมูลราคาได้ประเมินการตามหลักวิชาช่างเพื่อให้ได้ราคาน้ำดื่มที่ถูกต้องเหมาะสมไปถึงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังๆ ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหน้าปั้มน้ำวัสดุก่อสร้างทั้งหมด ตามแหล่งประทุมงาน

๒. ราคาวัสดุโดยใช้ราคากำไรขั้นต้นคงหรือรวมราษฎร์/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงหรือสูงในท้องตลาด

๓. ราคาก่าแรงงานค่าเช่านั่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของกรรมบัญชีกล่างหรือสิบราคานิห้องที่
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบรากการเช่น Factor F และอื่นๆ เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลางได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางซึ่งใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่นายศักดิ์ ภาคผู้ว่า ดำเนินการ นายนายชัยยิ่งชัยวานาถุจัน ประธานกรรมการโดยเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางได้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยบัน ในการกำหนดราคากลางซึ่งได้รากากลางโดยการปรับปรุงก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ท้าทาย อบต.บางคล้า ประมาณเป็นเงิน ๒๑๕,๙๖๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และได้กำหนดระยะเวลาทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา ๑๖๐ วันกำหนดคืนราคาก่อสร้างเป็นเวลา ๓๐ วัน ตามรายละเอียด ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลางที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ จึงได้ออกหมายมือซึ่งให้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นางลินลี ภานุกัญจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ สวัสดินันทน์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ ภาคผู้ว่า)

กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำกับดูแลค่าหักภาษี

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนที่ทำการ อบต.บางคล้า

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.บางคล้า อ.เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลา อบต.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------------------|---------------|
| ๑. นางลินลี่ ภานุนาทกุจัน ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิเชฐ สวัสดิ์นฤมล หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายศักดา พากเพียร นายช่างโยธาชำนาญาง | กรรมการ |

(เงินประชุมเวลา ๑๓.๐๐.... น.)

ประธานฯ

ความท่องศึกษาของค่าหักภาษีได้มีคำสั่งที่ ๓๖๗/๙๔๒๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลค่าหักภาษีที่ทำการ อบต.บางคล้า
จำนวนรายเดือน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการกำหนดค่าหักภาษีเพื่อที่จะได้ดำเนินการนำไปเป็นราคากลางในการซื้อจัดซื้อ
ต่อไป ขอเชิญ นายช่างโยธา ให้เข้าแจงรายละเอียดโครงการ

นายช่างโยธา

โครงการนี้ได้ประมาณราคาค่าหักภาษีวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใช้ราคากลางพานิชย์
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และราคาก่อสร้างจากกรมศุลกากร
หน่วยงานหรือสินราคาตามที่ออกผลดังนี้ในการกำหนดค่าหักภาษีจึงใช้ราคากลาง ณ
ปัจจุบันคือราคากาหนิดจังหวัด ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เหตุผลที่ใช้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
 เพราะราคากาหนิด ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ยังไม่ประกาศใช้ราคาน้ำมันปัจจุบัน ๒๒.๐๐
๒๒.๘๘ บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๒.๕๐ บาท/ลิตร โดยข้างต้นจากสำนักงานเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชคำนวณส่งค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคาค่าแรงงานอ้างอิงจากกรมบัญชี
กลาง ค่า Factor F ใช้ค่า Factor F ของงานอาคารอ้างอิงจากกรมบัญชีกลางตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กก.๑๔๗๗๙/ว ๑๘๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในอัตรา
ภาษีธุรกิจค่าน้ำมัน ๗% ลดเป็น ๕% ๕% ดังนั้นมีค่าคร่าวกกลางโครงการทั้งสิ้น ณ
ปัจจุบันก็จะได้.....ราคากลาง.....ในการซื้อจัดซื้อจ้างเป็นเงิน ๑๙๕,๕๐๐.-บาท(สองแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน และ
กำหนดเดินราคาก่อสร้างก่อสร้างเป็นเวลา ๓๐ วัน แต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็น
ควรจัดซื้อในราคาก่อสร้างประมาณเที่ยง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ

คณะกรรมการท่านได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียดหรือไม่
ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการฯ

ประธานฯ

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า คณะกรรมการกำกับดูแลก่อสร้างได้ร่วมกันก้าหนดรากกลางโครงการ ก่อสร้างเสางขามติที่ท้าครา อนพ.บางคล้า เป็นเงิน ๒๓๕,๕๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่น ห้าร้อยบาทถ้วน) ก้าหนนท้งก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน และ ก้าหนนดยืนราคาค่าก่อสร้างเป็นเวลา ๙๐ วัน -เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดจ้างในราคางบประมาณเทียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธานฯ

ต่อไปมอบหมายให้นายช่างไอยรา ได้บันทึกการประชุมพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสน่อนายกองที่การบริหารส่วนด้านลักษณะคล้า

เดือนประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

บันทึกรายงานการประชุม

(นายศักดา หาดแม้ว)

นายช่างไอยราชานภูมาน

ลงชื่อ.....

รับรองรายงานการประชุม

(นางศิรีชัย ภานุนาคภูวน)

ประธานกรรมการกำกับดูแลก่อสร้าง

ตราสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่ได้รับเชิดชูเกียรติในงานวันกรุงศรีฯ

๙. ห้องโถงจัดการ

ก่อสร้างศาลาธชาติท่าอากาศยาน อ่างทอง ราชบุรี

๑๒. ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม

ห้องน้ำ ปั้งก้างบริหารส่วนด้านบนชั้นสอง

๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๑๓. ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม (โดยรวมทั้งหมด)
๕๗๖๓ ห้องน้ำส้วม ณ วันที่

...๕ กันยายน ๒๕๖๘ เริ่มเงิน ๒๖๖๓,๖๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พัฒนาห้องน้ำส้วม

๑๔. ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม

๒๗ ปั้งก้าง

๒๘ ปั้งก้าง

๑๕. ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม

๗๗ ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ณ วันที่

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตัวเลขฯ ปั้งชานหมื่นหก

๗๘ นางพิเศษรุ๊ สงวนสันนุส

ผู้อำนวยการกองอธชฯ

๗๙ นางศิริกาญ่า ผาดเมือง

นายช่างไม้ช่างซึ่งเป็นช่าง

ลงชื่อ

(นางล้านธี ภานุสักกาญจน์)

ลงชื่อ

(นางพิเศษรุ๊ สงวนสันนุส)

ลงชื่อ

(นายศิริกาญ่า ผาดเมือง)

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาอิฐชาติที่ทำการ อบต.บางคล้า

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.บางคล้า อ.เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ /

หน่วยงานเข้าของโครงการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคล้า

แบบ ประ.๔ และ ประ.๕ ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดทราบราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางคล้าที่ 363/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

กำหนดทราบราคากลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	215,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง (สองเลขหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	215,500.00 215,500.00	

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางคล้า ที่ 363/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบอุปกรณ์และให้กำหนดทราบราคาก่อสร้างที่เป็นราคากลางจริงได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา ๑๘.๐๐ น. นายก อบต.บางคล้า

-กำหนดทราบราคาก่อสร้างเป็นเงิน 215,500.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

-กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน และยืนยันราคาก่อสร้าง 30 วัน

-เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดซื้อในราคายield ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางล้านนา ภานุภัยจันทร์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ พัฒน์พิมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศักดา พาดผ้า)

กรรมการ

แบบสรุปราคาภาระค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ ท่อสร้างเสารองชาติที่ทำการ อสบ.บางคล้า

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อสบ.บางคล้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนที่นาบอนงค์คล้า

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการก้าวหน้าหากลางตามค่าสั่ง อสบ.บางคล้า ที่ 363/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่ายเดิมทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	165,106.55	/ 1.3056	215,563.11	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินเดือนหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประจำเดือนหัก.....0.....%				
	หักภาษีเงินได้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง (สองและหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 215,500.00 /

ขนาดหรือความสูงเสารองชาติ จำนวน9.....ม. เฉพิย....23,944.44 บาท/ม.

- คณะกรรมการก้าวหน้าหากลางตามค่าสั่ง อสบ.บางคล้า ที่ 363/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ร่วมกัน

พิจารณาหารือขออนุมัติอ้างแสดงและได้ก้าวหน้าหากลางค่าก่อสร้างเป็นราคากลางซึ่งได้ตั้งถูกต้องเชื่อถือไว้เป็นหลักฐาน

- ก้าวหน้าหากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 215,500.- บาท (สองและหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ก้าวหน้าหากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน ก้าวหน้าหากลางค่าก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ

(นางลัลลี ภานุषภัญชร)

ประชานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ สงวนดีนุช)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ พุดแม้ว)

กรรมการ